REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: GYNOV
Stavba: MŠ Gyňov - dodatočné práce

JKSO:
Miesto: Gyňov

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce
IČO: 36 569 305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**64 451,32**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**64 451,32**	**14 823,80**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**79 275,12**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: GYNOV

Stavba: **MŠ Gyňov - dodatočné práce**

Miesto: **Gyňov** Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**64 451,32**	**79 275,12**
01	**Nový stav č.1**	46 717,86	57 462,97
02	**Nový stav č.2**	9 173,93	11 283,93
05	**Zabezpečenie**	1 824,02	2 243,54
06	**ELI**	1 436,84	1 767,31
08-1	**Vodovod**	231,86	285,19
08-2	**Kanalizácia**	1 088,93	1 339,38
08-3	**Dažďová kanalizácia**	3 902,08	4 799,56
08-4	**VZT**	75,80	93,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
01 - Nový stav č.1

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO: 36569305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál	16 668,75
Montáž	30 049,10
Cena bez DPH	**46 717,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	46 717,86	23,00%	10 745,11

Cena s DPH	**v EUR**	**57 462,97**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
01 - Nový stav č.1

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 668,75**	**30 049,10**	**46 717,86**
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	9 290,69	9 290,69
99 - Presun hmôt HSV	0,00	2 269,42	2 269,42
713 - Izolácie tepelné	1 265,73	844,63	2 110,36
1 - Zemné práce	0,00	1 201,55	1 201,55
2 - Zakladanie	61,44	525,89	587,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 828,07	1 517,25	3 345,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 098,38	11 511,44	20 609,82
D1 - Práce a dodávky PSV	8 972,76	4 471,22	13 443,98
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00	1 352,07	1 352,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 415,13	1 536,16	5 951,29

ROZPOČET

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
01 - Nový stav č.1

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**46 717,86**
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 290,69
1	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,380		99,63	1 532,31
2	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, -0,06500t	m2	153,820		3,94	606,05
3	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	30,764		12,27	377,47
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,100		13,37	1 070,94
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,100		0,35	28,04
6	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	80,100		15,64	1 252,76
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	80,100		55,22	4 423,12
	D	99	Presun hmôt HSV					2 269,42
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	64,859		34,99	2 269,42
	D	713	Izolácie tepelné					2 110,36
9	K	713127020.S	Montáž izolácie podláh systémom zalievanej zmesi polystyrénu EPS a lepidla λ=0,044, hr. nad 50 do 70 mm	m3	9,230	43,64	88,75	1 221,96
10	*M*	*283720000400.S*	*Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*153,820*	*5,61*		*862,93*
11	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,541		1,04	25,47
	D	1	Zemné práce					1 201,55
12	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t (Altánok,Parkovisko,hlavný vstup)	m2	75,310		3,04	228,94
13	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne (odkop zeminy nad existujúcou žumpou)	m3	21,480		45,28	972,61
	D	2	Zakladanie					587,34
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce (Nad prevlakom p10)	m2	6,120	10,04	5,79	96,88
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce(nad prevlakom p10)	m2	6,120		3,36	20,56
16	K	289902121.S	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t (pod bývalým zateplením sokla)	m2	15,700		29,93	469,90
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					3 345,32
17	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením (sokel)	m2	78,500	3,94	4,12	632,71
18	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25(rýha Eli-parkovisko)	m3	3,169	91,00	36,51	404,08
19	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	75,310	1,91	13,51	1 161,28
20	K	631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	10,000	1,48	0,70	21,80
21	K	632451830	Sanácia betónových konštrukcií WEBER, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, weber.rep vysprávka H, hr. 30 mm (sokel) alebo ekvivalent	m2	23,550	45,51	2,28	1 125,45
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					20 609,82
22	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm(Parkovisko-pre výkop ryhy)	m	30,200	2,88	9,06	360,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,000	1,84	2,47	90,51
24	K	962042341.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v murive z betónových tvárnic nadzákladového, s betónovou výplňou, -2,165 t (steny starých žump)	m3	2,067	0,00	97,02	200,54
25	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t(vyburanie železobetonových nosníkov a vložiek) (schodisko)	m3	3,900		83,55	325,85
26	K	964011221.S	Vybúranie železobetónového schodiska , dľ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t (vzadu-schody)	m3	1,601		121,37	194,31
27	K	965042141.S.1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t(parkovisko-rýhy)	m3	1,790		66,52	119,07
28	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami hr.do 100 mm, -1,40000t (Altánok-mak.4-8)	m3	2,770		15,96	44,21
29	K	971033521.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	m2	51,360		5,99	307,65
30	K	978071211.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t(sokel)	m2	51,360		7,21	370,31
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,438		13,37	821,43
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	61,438		0,35	21,50
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,438		10,59	650,63
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	61,438		55,22	3 392,61
35	K	989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdnym fúrikom	m3	22,500		11,85	266,63
	D	D1	Práce a dodávky PSV					13 443,98
36	K	764171242.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	40,000	11,89	4,16	642,00
37	K	764172129	Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 45°	m	0,000	28,02	4,40	0,00
38	*M*	*246170000700*	*Farba opravná 100 ml*	*ks*	*2,000*	*8,92*		*17,84*
39	*M*	*309300004100.S*	*Farmárska skrutka - TEX s podložkou, 4,8x20 mm, 4,8x35 mm*	*ks*	*5 750,000*	*0,05*		*287,50*
40	K	764173712.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 100 mm	m	112,000	0,59	1,60	245,28
41	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	620,860		1,86	1 154,80
42	K	764339210.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	18,000	11,20	66,51	1 398,78
43	*M*	*553440034200.S*	*Žľab polkruhový pododkvapový pozinkovaný, r.š. 330 mm*	*m*	*7,500*	*3,16*		*23,70*
44	*M*	*553440010100*	*Čelo žľabové*	*ks*	*8,000*	*2,77*		*22,16*
45	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	3,000	4,43	22,38	80,43
46	K	764392221.S	Montáž úžľabia z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	14,000	0,38	13,29	191,38
47	*M*	*138210000200.S*	*Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm*	*m2*	*4,000*	*5,87*		*23,48*
48	*M*	*138210000200.S .*	*Hrebenáč oblý 2m*	*ks*	*14,000*	*9,50*		*133,00*
49	*M*	*553450013820*	*Čelo hrebenáča*	*ks*	*7,000*	*3,54*		*24,78*
50	K	764393221.S	Montáž hrebeňa strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	28,000	0,38	11,88	343,28
51	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	2,38	4,77	21,45
52	*M*	*553440048500*	*Koleno lisované pozink farebný K 100, 72°, priemer 100 mm, KJG*	*ks*	*3,000*	*4,59*		*13,77*
53	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry	ks	24,000		3,03	72,72
54	*M*	*311310007115.S*	*Hmoždinka modrá s lamelou M 10x280 mm*	*ks*	*24,000*	*0,41*		*9,84*
55	*M*	*311720000925.S*	*Závitový hrot TORX M10, dĺžky 300 mm*	*ks*	*24,000*	*1,29*		*30,96*
56	*M*	*311740011302.S*	*Gumová farebná krytka hrotu objímky, dxhr 29x13 mm*	*ks*	*24,000*	*0,19*		*4,56*
57	*M*	*553440051400.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný bez hrotu, priemer 100 mm*	*ks*	*24,000*	*1,96*		*47,04*
58	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	28,100	15,71	13,33	816,02
59	*M*	*553450008800.S*	*Lemovanie odkvapové s nosom pozink farebný, dĺ. 2000 mm, r.š. 307 mm*	*ks*	*58,000*	*12,70*		*736,60*
60	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	116,000	4,08	2,07	713,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	*M*	*553440013500*	*Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm RUUKKI Ruukki 30*	*ks*	*58,000*	*7,18*		*416,44*
62	K	764172073	Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	116,000	3,91	1,95	679,76
63	*M*	*553450028100.S*	*Ochranná vetracia mriežka univerzálna, výška 100 mm*	*m*	*112,000*	*1,91*		*213,92*
64	K	764173712.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 100 mm	m	112,000	0,59	1,60	245,28
65	*M*	*553440023900*	*Hák žlabový polkruhový, oplášťený, dlhý, s 2 perami z nerezovej ocele, menovitá veľkosť 400 mm, rozmer 25x6 mm, CLASSIC walzblank, RHEINZINK alebo ekvivalent*	*ks*	*108,000*	*6,48*		*699,84*
66	K	764359960.S	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, pokrútenie rovných hákov o 90st. pri montáži	ks	108,000		0,49	52,92
67	*M*	*553450014200*	*Obruba štítová horný diel dĺ. 2000 mm RUUKKI Ruukki 30 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*10,86*		*21,72*
68	K	763731212.S	Montáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. nad 55 do 120 mm, plochy nad 3 m2	m2	2,000		13,88	27,76
69	*M*	*194510000500.S*	*Vetrací pás hrebeňa a úžľabia z nehorľavej antikoróznej Al tkaniny pre rovné krytiny, š. 240 mm, dĺ. 5 m*	*m*	*95,000*	*33,10*		*3 144,50*
70	*M*	*283550002300*	*Pás tesniaci úžľabia samolepiaci, š. 75 mm, dĺ. 1 m, čierny, TONDACH alebo ekvivalent*	*m*	*95,000*	*2,15*		*204,25*
71	*M*	*283550003600.S*	*Pás vetrací hrebeňa a nárožia so samolepiacim okrajom, š. do 380 mm*	*m*	*95,000*	*4,11*		*390,45*
72	*M*	*553440022500*	*Roh žlabový vonkajší 90°, lisovaný z jedného kusa, menovitá veľkosť 333 mm, hr. 0,7 mm, CLASSIC walzblank, RHEINZINK alebo ekvivalent*	*ks*	*7,000*	*13,69*		*95,83*
73	*M*	*553440014200*	*Roh žľabový vnútorný 90° rozmer 125 mm pozink. plech+HB 50 µm, MASLEN alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*8,55*		*8,55*
74	*M*	*553440013400*	*Spojka žľabová rozmer 150 mm RUUKKI, farba RR alebo ekvivalent*	*ks*	*42,000*	*3,92*		*164,64*
75	*M*	*998764102.S*	*Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m*	*t*	*0,567*	*41,19*		*23,35*
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					1 352,07
76	K	765901124.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná hmotnosť 160 g/m2	m2	352,300		3,76	1 324,65
77	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,729		37,62	27,42
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					5 951,29
78	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	268,560	5,37	5,72	2 978,33
79	*M*	*138310007550*	*Profil trapézový strešný vlnitý poplastovaný, hr. 0,5 mm,*	*m2*	*268,560*	*11,07*		*2 972,96*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
02 - Nový stav č.2

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO: 36569305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál	4 633,48
Montáž	4 540,46
Cena bez DPH	**9 173,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	9 173,93	23,00%	2 110,00

Cena s DPH	**v EUR**	**11 283,93**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
02 - Nový stav č.2

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 633,48**	**4 540,46**	**9 173,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 812,20	614,32	4 426,52
1 - Zemné práce	3 812,20	614,32	4 426,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	821,28	1 293,37	2 114,64
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	66,81	66,81
766 - Konštrukcie stolárske	241,42	15,53	256,95
771 - Podlahy z dlaždíc	459,02	1 136,37	1 595,39
775 - Podlahy vlysové a parketové	115,74	62,27	178,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	5,10	12,39	17,49
D1 - Iné	0,00	2 632,77	2 632,77

ROZPOČET

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
02 - Nový stav č.2

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**9 173,93**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 426,52
	D	1	Zemné práce					4 426,52
1	K	183205511.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy nad 5° do 25°	m2	71,850	0,03	4,07	294,59
2	*M*	*005740000200.S*	*Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 - 40 mm*	*m2*	*71,850*	*26,89*		*1 932,05*
3	K	183205521.S	Výsadba vegetatívnych častí rastlín do 20 ks/m2 pre zelené strechy nad 5° do 15°	m2	71,850	0,05	4,48	325,48
4	*M*	*005740000120.S*	*Sadenica trvaliek pre zelené strechy*	*ks*	*1 136,000*	*1,65*		*1 874,40*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 114,64
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					66,81
5	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - sika	m2	12,060		0,82	9,89
6	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - sika	m2	69,420		0,82	56,92
	D	766	Konštrukcie stolárske					256,95
7	K	766662205.S	Montáž dverí drevených a drevohliníkových	ks	1,000	1,72	15,53	17,25
8	*M*	*611650001080*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, RAL nástrek, INTERIERDVERE alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*239,70*		*239,70*
	D	771	Podlahy z dlaždíc					1 595,39
9	K	771591221.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - ukončovací	m	117,000	0,59	8,48	1 061,19
10	*M*	*553650001205.S*	*Profil ukončovací "L" 2 mm hliník prírodný, 2,5 m*	*m*	*125,400*	*2,26*		*283,40*
11	K	771991251.S	Výplň škáry pre dlažby silikónovým tmelom	m2	125,400	0,85	1,15	250,80
	D	775	Podlahy vlysové a parketové					178,00
12	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	10,500	0,05	5,93	62,79
13	*M*	*611990000800.S*	*Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm*	*m*	*13,650*	*8,44*		*115,21*
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa					17,49
14	K	782991100.S	Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným silikónovým tmelom šírky do 20 mm	m	1,000	5,10	12,39	17,49
	D	D1	Iné					2 632,77
15	K	Pol1	úprava podkladu predného schodiska pod dlažbu	sub	1,000		758,95	758,95
16	K	Pol2	úpravy na zadnom schodisku-bez materiálu-odhad	sub	1,000		467,58	467,58
17	K	Pol3	realizácia prepojenia 1PP a 1NP	sub	1,000		1 231,48	1 231,48
18	K	Pol4	realizácia izolácie prechodov cez bet.stenu suterénu	ks	4,000		43,69	174,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
05 - Zabezpečenie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO: 36569305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál	208,48
Montáž	1 615,54
Cena bez DPH	**1 824,02**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 824,02	23,00%	419,52

Cena s DPH	**v EUR**	**2 243,54**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
05 - Zabezpečenie

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**208,48**	**1 615,54**	**1 824,02**
D1 - nazov	208,48	1 615,54	1 824,02
D2 - Súpis prác: ŠK	0,00	1 615,54	1 615,54
D4 - Súpis prác: CCTV Kamerový systém	171,95	0,00	171,95

ROZPOČET

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
05 - Zabezpečenie

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**1 824,02**
	D	D1	nazov					1 824,02
1	*M*	*Pol1*	*SOLARIX kábel CAT6A, U/FTP, LSOH, 500MHz, B2ca - pre ŠK, CCTV a video vrátnik alebo ekvivalent*	*m*	*86,000*	*0,39*		*33,54*
2	*M*	*Pol4*	*Inštalačná krabica pod omietku, extra hlboká*	*ks*	*13,000*	*0,23*		*2,99*
	D	D2	Súpis prác: ŠK					1 615,54
3	K	Pol11	Drážkovanie frézovaním - tehla	m	101,000		5,75	580,75
4	K	Pol12	Vykruženie a osadenie inštalačnej krabice - do tehly pod omietku	ks	116,000		2,43	281,88
5	K	Pol14	Prieraz cez stenu - tehlové murivo do 40mm	ks	9,000		6,36	57,24
6	K	Pol15	Montáž PVC lišty	m	130,000		1,47	191,10
7	K	Pol16	Osadenie káblov do rúrok, žľabov a roštov	m	986,000		0,37	364,82
8	K	014	Natiahnutie,trasovanie,lištovanie pre Videovrátnik 2ks v miestnostiach 1.10,1.13	m	21,500		6,50	139,75
	D	D4	Súpis prác: CCTV Kamerový systém					171,95
9	*M*	*Pol28*	*Káble tienené pre zabezpečovaciu techniku YTDY-8x0,5mm*	*m*	*275,000*	*0,34*		*93,50*
10	*M*	*Pol34*	*senzor PIR stropný Paradome alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*26,15*		*78,45*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
06 - ELI

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO: 36569305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál	1 436,84
Montáž	0,00
Cena bez DPH	**1 436,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 436,84	23,00%	330,47

Cena s DPH	**v EUR**	**1 767,31**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
06 - ELI

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 436,84**	**0,00**	**1 436,84**
M - Práce a dodávky M	1 436,84	0,00	1 436,84
21-M - Elektromontáže	1 436,84	0,00	1 436,84

ROZPOČET

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
06 - ELI

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**1 436,84**
	D	M	Práce a dodávky M					1 436,84
	D	21-M	Elektromontáže					1 436,84
1	*M*	*010*	*Kábel N2XH 3Cx1,5*	*m*	*457,050*	*0,73*		*333,65*
2	*M*	*011*	*Kábel N2XH 3Cx2,5*	*m*	*251,280*	*0,99*		*248,77*
3	*M*	*012*	*Kábel CY 6*	*m*	*16,600*	*0,85*		*14,11*
4	*M*	*013*	*Vodič CY 25 RE GNYE*	*m*	*16,550*	*2,93*		*48,49*
5	*M*	*029*	*RCBO B10/3*	*ks*	*2,000*	*21,93*		*43,86*
6	*M*	*030*	*RCBO 16/2*	*ks*	*5,000*	*37,36*		*186,80*
7	*M*	*032*	*SPD 255V/15KA prepäťová ochrana*	*ks*	*1,000*	*89,92*		*89,92*
8	*M*	*033*	*SPD T1+T2 4.pol*	*ks*	*1,000*	*74,03*		*74,03*
9	*M*	*035*	*Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO100E*	*ks*	*1,000*	*7,36*		*7,36*
10	*M*	*038*	*Jednopólový spínač*	*ks*	*2,000*	*2,25*		*4,50*
11	*M*	*039*	*Sériový spínač*	*ks*	*3,000*	*2,33*		*6,99*
12	*M*	*043*	*Trojzásuvka s rámčekom*	*ks*	*15,000*	*16,48*		*247,20*
13	*M*	*044*	*Dvojzásuvka*	*ks*	*10,000*	*9,32*		*93,20*
14	*M*	*050*	*Svetlo okrúhle 3500lm (napr. VT26301)*	*ks*	*2,000*	*18,98*		*37,96*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-1 - Vodovod

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO: 36569305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál	52,40
Montáž	179,46
Cena bez DPH	**231,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	231,86	23,00%	53,33

Cena s DPH	**v EUR**	**285,19**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-1 - Vodovod

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**52,40**	**179,46**	**231,86**
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	52,40	179,46	231,86

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gyňov - dodatočné práce

Objekt:

08-1 - Vodovod

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**231,86**
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					231,86
1	K	722222020.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 40	ks	1,000	0,27	5,36	5,63
2	*M*	*551110029540.S*	*Ventil uzatvárací šikmý DN 40 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno*	*ks*	*1,000*	*52,13*		*52,13*
3	K	722171034-1??	Potrubie nerezové(kovové k hydrantu) dxt 32x3 mm-príplatok vyššia cena	m	10,000		17,41	174,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-2 - Kanalizácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO: 36569305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál	653,59
Montáž	435,34
Cena bez DPH	**1 088,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 088,93	23,00%	250,45

Cena s DPH	**v EUR**	**1 339,38**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-2 - Kanalizácia

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**653,59**	**435,34**	**1 088,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	653,59	351,84	1 005,43
8 - Rúrové vedenie	653,59	351,84	1 005,43
D1 - Iné	0,00	83,50	83,50

ROZPOČET

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-2 - Kanalizácia

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**1 088,93**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 005,43
	D	8	Rúrové vedenie					1 005,43
1	K	871264200.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 100	m	62,500	5,36	0,80	385,00
2	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	30,400	10,48	0,93	346,86
3	K	871324204.S-1	kolena,odbočky vsuvky,redukcie	sub	1,000	0,00	273,57	273,57
	D	D1	Iné					83,50
4	K	Pol5	Inštalačné vrátka rozmeru do 30x30,plast	ks	10,000	0,00	8,35	83,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-3 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO: 36569305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál	3 576,08
Montáž	326,00
Cena bez DPH	**3 902,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 902,08	23,00%	897,48

Cena s DPH	**v EUR**	**4 799,56**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-3 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 576,08**	**326,00**	**3 902,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 576,08	326,00	3 902,08
8 - Rúrové vedenie	3 576,08	326,00	3 902,08

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gyňov - dodatočné práce

Objekt:

08-3 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**3 902,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 902,08
	D	8	Rúrové vedenie					3 902,08
1	*M*	*286610047500.S*	*Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m*	*ks*	*1,000*	*328,74*		*328,74*
2	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	4,000		27,87	111,48
3	*M*	*286610033400*	*Šachtové dno zberné DN 110, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN alebo ekvivalent*	*ks*	*4,000*	*264,68*		*1 058,72*
4	*M*	*286610044600*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent*	*ks*	*4,000*	*94,55*		*378,20*
5	*M*	*286620000600*	*Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN alebo ekvivalent*	*ks*	*4,000*	*14,32*		*57,28*
6	*M*	*286710035800*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*11,15*		*22,30*
7	K	894170106.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 3000 do 5000 l	ks	2,000	22,17	107,26	258,86
8	*M*	*562410001020.S*	*Podzemná nádrž, žumpa samonostná 4800 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová*	*ks*	*2,000*	*843,25*		*1 686,50*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-4 - VZT

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO: 36569305
IČ DPH: SK2020041386

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál	0,00
Montáž	75,80
Cena bez DPH	**75,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	75,80	23,00%	17,43

Cena s DPH	**v EUR**	**93,23**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Gyňov - dodatočné práce
Objekt:
08-4 - VZT

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:
Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**	**75,80**	**75,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	75,80	75,80
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00	75,80	75,80

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gyňov - dodatočné práce

Objekt:

08-4 - VZT

Miesto: Dátum: .

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianská 3, 044 14 Gyňov Projektant:

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**75,80**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					75,80
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					75,80
1	K	Pol6	Montáž a dodávka žaluziovej klapky na konvektomat v kuchyni		1,000		75,80	75,80