

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 250526
Stavba: Stavebné úpravy schodov a existujúcej murovanej steny na cintoríne

JKSO:
Miesto: Gyňov

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov

Zhotoviteľ: Terazzo s.r.o., Textilná 7, 040 12 Košice

Projektant:

Spracovateľ: Jozef Šablatúra

Poznámka:

ČS:
Dátum: 25.5.2026

IČO: 00324159
DIČ: 2,021E+09

IČO: 52588211
IČ DPH: SK2121081369

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			38 874,87
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	38 874,87	8 941,22
Cena s DPH v EUR			47 816,09

Jozef Šablatúra

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obec Gyňov Terazzo s.r.o.
Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

#

Stavba:

Stavebné úpravy schodov a existujúcej murovanej steny na cintoríne

Miesto:

Gyňov

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Gyňov, Čaniarska 124/3, Gyňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Terazzo s.r.o. Textilná 7, 040 12 Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		38 874,87	47 816,09
260523	Stavebné úpravy schodov a existujúcej murovanej steny na cintoríne	38 874,87	47 816,09